

ОСНОВНА ШКОЛА
 „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
 Дел.бр.692/1
 Дана:9.7.2018.
 26220 К О В И Н
 Ул.Трг Жарка Зрењанина бр.7
 Тел:013/741-052
 Тел/Факс:013/741-300
 E-mail: zmajkovin@gmail.com

На основу члана 93. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), 14/2015 и 68/2015),

НАРУЧИЛАЦ - ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ КОВИН - Комисија за јавну набавку мале вредности за набавку грађевинских и грађевинско-занатских радова за објекат свлачионица ЈН бр.1-II/2018 (I фаза), уз сагласност понуђача „SOLLYS LAND“ ДОО Плочица ул.Широки сокак бр.55 врши

**ИСПРАВКУ
 РАЧУНСКИХ ГРЕШАКА УОЧЕНИХ ПРИЛИКОМ РАЗМАТРАЊА ПОНУДА
 ПО ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Комисија за јавну набавку мале вредности за набавку грађевинских и грађевинско-занатских радова за објекат свлачионица ЈН бр.1-II/2018 (I фаза), образовања решењем наручиоца дел.бр.587/1 од 18.6.2018.године приликом прегледа и оцене понуда и провере датих цена, утврдила да је дошло до рачунске грешке, и то:

I У „Обрасцу понуде“ и Обрасцу структуре цене“ понуђача „SOLLYS LAND“ ДОО Плочица ул.Широки сокак бр.55, уз сагласност наведеног понуђача врши следеће исправке:

- У датом „Обрасцу структуре цена“ за јавну набавку **ЈН бр.1-II/2018 (I фаза)**, понуђача „SOLLYS LAND“ ДОО Плочица ул.Широки сокак бр.55 дата је укупна цена без ПДВ-а и укупна цена са ПДВ-ом за конкретну јавну набавку и то тако да у обрасцу стоји

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ОБЈЕКАТ СВЛАЧИОНИЦА (I ФАЗА)	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	247.572,00	297.086,40
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	1.086.995,00	1.304.394,00
АРМИРАЧКИ РАДОВИ	360.000,00	432.000,00
ЗИДАРСКИ РАДОВИ	481.264,00	577.516,80
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	30.000,00	36.000,00
УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ- ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ:	19.100,00	22.920,00
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ:	2.244.031,00	2.692.837,20

рачунском провером је утврђено да је дошло до рачунске грешке и да треба да стоји:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ОБЈЕКАТ СВЛАЧИОНИЦА (I ФАЗА)	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	247.572,00	297.086,40
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	1.086.995,00	1.304.394,00
АРМИРАЧКИ РАДОВИ	360.000,00	432.000,00
ЗИДАРСКИ РАДОВИ	481.264,00	577.516,80
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	30.000,00	36.000,00
УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ- ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ:	19.100,00	22.920,00
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ:	2.224.931,00	2.669.917,20

- У датом „Обрасцу Понуде“ за јавну набавку **ЈН бр.1-II/2018 (I фаза)**, понуђача „SOLLYS LAND“ ДОО Плочица ул.Широки сокак бр.55 дата је укупна цена без ПДВ-а и укупна цена са ПДВ-ом за конкретну јавну набавку и то тако да у обрасцу стоји

Укупна цена без ПДВ-а	2.244.031,00
Укупна цена са ПДВ-ом	2.692.837,20

рачунском провером је утврђено да је дошло до рачунске грешке и да треба да стоји:

Укупна цена без ПДВ-а	2.224.931,00
Укупна цена са ПДВ-ом	2.669.917,20

Тако да се код „Укупна цена без ПДВ-а“ износ од „2.244.031,00“ замењује се износом од „2.224.931,00“ динара, а код укупне цене са ПДВ-ом износ од „2.692.837,20“ замењује се износом од „2.669.917,20“ динара у оба обрасца и у моделу уговора.

III Ова Исправка доставља се свим понуђачима у предмету јавне набавке мале вредности грађевинских и грађевинско-занатских радова за објекат свлационица ЈН бр.1-II/2018 (I фаза).



Исправку рачунских података извршио
Председник Комисије за јавну набавку
Д. Михајлов
Драгана Михајлов дипл.правник


Овлашћено лице понуђача „SOLLYS LAND“ ДОО Плочица ул.Широки сокак
бр.55 даје

САГЛАСНОСТ

на исправку рачунских грешака у Обрасцу структуре цене и Обрасцу понуде
бр.25/2018 од 3.7.2018 (заводни број наручиоца 676/1 од 4.7.2018.године) за набавку
грађевинских и грађевинско-занатских радова за објекат свлачионица ЈН бр.1-
II/2018 (I фаза), а које су напред наведене.

у Плочици, дана 09.07.2018. године

М.П.


потпис овлашћеног лица понуђача
„SOLLYS LAND“ ДОО Плочица